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STATIKAI TERVEZŐI 
NYILATKOZAT 

a 
6782 Mórahalom, Röszkei u. 34. sz.  hrsz.:914.  Agro szolgáltató csarnok 

és haszongéptároló csarnok statikai kiviteli tervéhez 
 

Statikus tervező:     Tari László okl. építőmérnök 
                               6727. Szeged, Gábor Áron u. 57. sz. 
                               T-T/06/0119/H-2207/10 
Tervező  építész: Tari László okl. építőmérnök 
 É 06-0206 
  
Építtetők:       Mórahalom Város  Önkormányzata 
                         6782. Mórahalom, Szentháromság tér 1. sz. 
Építési tevékenység helye:  
  6782 Mórahalom, Röszkei u. 34. sz.  hrsz.:914.   
Megnevezése, tartalma, jellemzői:  Agró és haszongéptároló csarnok építés statika kiviteli  
tervdokumentációhoz 
Védettségi minősítés:   --- 

Az általunk készített építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, 
általános érvényű és eseti előírásoknak a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai, az 
életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 
A jogszabályban meghatározottaktól eltérés engedélyeztetése nem vált szükségessé. 
A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem  alkalmaztam. 
Az építési engedélyezési terv és a kiviteli terv összhangban van. 
A hatások és ellenhatások megállapítására azonos módszert alkalmaztam. 
Az alkalmazott műszaki megoldás megfelel az OTÉK 50 §-ban meghatározott 
követelményeknek. 
A szükséges tervezői jogosultsággal rendelkezem. 

Szeged, 2017. augusztus  hó  

         

                  Tari László                                

Jogosultságok: 
Tari László   06-302195150 
Építészet: É-06-0206/18 
Statika: T-T/06/0119 /20 
Szakértői:  SZÉS-1/06/119/ 20 ( Tartószerkezet / acél, vasbeton, fa, műtárgy /) 
                  SZÉS-2/06/119/ 20 (Épületszerkezet / ép. mesteri szerk. szigetelés, burk. Nyílász./ )    
Felelős műszaki vezetői:  MV-Ép/A-06-60809/2020 
Tari Miklós   06-203347986 
Építészet: É-06-0398 
Műszaki ellenőri: ME-É-06-20281 
Felelős műszaki vezetői:  MV-ÉP/A-MÉK 06-10498 
 Épületenergetika, épületek energetikai tanúsítása – energia oszt. Sorolása : TÉ 06-0398 
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STATIKAI MŰSZAKI 
LEÍRÁS 

a 
6782 Mórahalom, Röszkei u. 34. sz.  hrsz.:914.  Agro szolgáltató csarnok 

és haszongéptároló csarnok statikai kiviteli tervéhez 
 
1./   Előzmények: 

Az engedélyezési tervdokumentációhoz a statikai számítás elkészült, és építtetők építési 
engedély kaptak tárgyi épületekre. 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
Általános ismertetés: 
A tárgyi telken oldalhatáron álló beépítéssel létesül az agroszolgáltató csarnoképület. A csarnok 
befoglaló mérete: 45,02m×12,48 méter. Az épület nyeregtetős kialakítású, külső csapadékvíz 
elvezetéssel. Az épület falazott szerkezeti kialakítással készül. 

HASZONGÉP TÁROLÓ 
Általános ismertetés: 
A tárgyi telken oldalhatáron álló beépítéssel létesül az agroszolgáltató csarnoképület. A csarnok 
befoglaló mérete: 25,88×22,40 méter. Az épület félnyeregtetős kialakítású, külső csapadékvíz 
elvezetéssel. Az épület falazott szerkezeti kialakítással készül. 
 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
Földmunka, alapozás 
Az épület alapozása síkalapozás, alapozási sík: -1.00 m (terepszinthez viszonyítva). Az alapozási 
síkon feltételezett teherbíró – humusz, termett talajt nem tartalmazó, nem feltöltött – talaj: sárga 
(iszapos) agyag. 
Amennyiben előirt alapozási síkon a munkagödör kiemelésekor nem teherbíró talajt (pl. 
feltöltést, termett talajt, betemetett gödröt stb.) találunk, a tervezőt értesíteni kell erről és az 
alaptestek betonozását, míg a tervező azt jóvá nem hagyta, elkezdeni nem szabad! 
Ha a kivitelezéskor a feltételezett alapozási sík magasabbra esik, mint a meglevő épületrész 
alapozási síkja, akkor az alaptesteket a melyebben levő alapozási síikig kell elkészíteni. 
Az alapárok kiemelése függőleges fallal történik.  
A kitermelt feltöltés visszatöltésre alkalmatlan, csak tereprendezésre használható. 
Az épület alapozása síkalapozás, a pillérek alatti vasbeton pontalapokkal. Az alaptesteket a 
teherbíró talajon, de minimum a fagyhatár alatt kell felvenni. A rendelkezésre álló 
talajmechanikai javaslat szerint ez a mélység a jelenlegi terepszint alatt -1,00 m környezetében 
található. A teherbíró talaj homoklisztes finomhomok. A talaj talpellenállásának valószínűsíthető 
értéke: 220-230 kN/m2. 
A falazott épületrész alatt sávalap alkalmazandó, a pilléralapokkal megegyező mélységgel. A 
falazat alatt vasbeton lábazattal ellátott beton sávalap készül.  
Hosszvasalás: 6O12 (alsó es felső síkban 3-3), kengyelezés: O6/25 
Előírt anyagminőségek: 
Vasbeton lábazat es talpgerenda: C20/25 - 16/KK 
Vasalatlan beton alaptestek: C20/25 - 16/KK 
Betonacél: B500B 
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Előírt betonfedés: egységesen 4 cm 
 

HASZONGÉP TÁROLÓ 
Földmunka, alapozás 
Alapozás műszaki tartalma megegyezik az agroszolgáltatónál leírtakkal. 
 

AGROSZOLGÁLTATÓ CSARNOK 
Felépítményi szerkezetek: 
Téglafalak 
Az épület függőleges teherhordó rendszere 30 cm vastagságú Porotherm falazat, az építészeti 
terv szerinti kiírásban. A falazott teherhordó falak közepén és tetejét vasbeton koszorú fogja 
össze. 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
A szociális résznél az épületfödém 20 vastagságban monolit vasbeton födém. Anyaga C 20/25-
XC1-16/S2 minőségű beton. Zsaluzás után, rábetonozás előtt  a szennyeződésmentes felületet 
biztosítani kell.  
A vb. lemez betonozása folyamatosan történjen. / betonozási munkahézag nem hagyható /. 
Koszorúk előtt 5 cm heraklith hőszigetelést kell elhelyezni a hőhidak kiküszöbölésére. 
Kizsaluzási idő  a  betonra vonatkozó követelmények szerint határozható meg ( 28. nap). 
Helyszínen utólagos áttörések készítése csak korlátozott módon lehetséges.  
Csarnok résznél méretezett rácsostartó acélszerkezet, a kiviteli  tervek szerint. 
A vázszerkezet IPE 140-as acéloszlopokból  és 60x60x4 és 40x40x4-es zártszelvényből készült 
rácsos tartóból készül. A kiviteli terv szerinti helyeken „andráskereszt” merevítés készül 20 mm 
átm. köracélból.  

HASZONGÉP TÁROLÓ 
Felépítményi szerkezetek: 
Téglafalak 
Az épület függőleges teherhordó rendszere 30 cm vastagságú Porotherm falazat, az építészeti 
terv szerinti kiírásban. A falazott teherhordó falak közepén és tetejét vasbeton koszorú fogja 
össze. 
Vízszintes teherhordó szerkezetek: 
Csarnok résznél méretezett rácsostartó acélszerkezet, a kiviteli  tervek szerint. 
A vázszerkezet IPE 140-as acéloszlopokból  és 60x60x4 és 40x40x4-es zártszelvényből készült 
rácsos tartóból készül. A kiviteli terv szerinti helyeken „andráskereszt” merevítés készül 20 mm 
átm. köracélból.l. 

 
Anyagminőségek: 
szerkezeti acél:       S235JRG2 MSZ EN 10025 (illetve S355J2G3) 
alap beton:    C 20/25-XA2-32 - MSZ 4798-1:2004 
talpgerenda beton:   C 20/25-XC2-16 - MSZ 4798-1:2004 
szerkezeti beton:   C 20/25-XC2-16 - MSZ 4798-1:2004 
hegesztési varratok:   „C" MSZ EN 25817 
betonacél   B500 (az MSZ szerinti B60.50) 
 
A terven, a műleírásban és a költségvetésben szereplő anyagminőségektől és műszaki 
megoldásoktól eltérni szigorúan tilos! 
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Az épülethez csak a megadott minőségű, továbbá beazonosítható, és törvényes forrásból 
származó anyagok használhatók fel. ( ÉMI engedéllyel rendelkezők) 
 
8./  Munkavédelem: 
Földmunkák:  A munkagödör, munkaárok szélét a szakadó lapon belül csak abban az esetben 
szabad terhelni, ha a dúcolás méretezve vana terhelésből adódó többletteher felvételére. Kézi 
földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. A talaj 
alávágással kitermelni nem szabad. Meg kell akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. 
A tér szint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen, vagy rejtett 
nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, továbbá a munkák során fel lelt vezetékeket , tárgyakat 
azonosítani kell, ezt műszeres vizsgálattal , vagy kutató árok, vagy kutató akna alkalmazásával 
kell elvégezni.  
Ha az építési területen nem azonosítható anyagot, (veszélyes hulladékot, lőszert, stb. )vezetéket 
tárnak fel a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélyességéről  - szükség esetén 
szakértő bevonásával – meggyőződtek. 
A dúcolás olyan legyen, hogy az a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a  
munkahelyen dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 
eltávolítható és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. A dúcolt munkagödör, 
munkaárok mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban legalább 1 m-enként, nem 
állékony talajban legalább 0,5 m-enként dúcolással követni kell. 
 
Kőműves munkák: A falazó állás padozatának szintjéről mérve legfeljebb 1,4 m magasságig ( 
falazó magasság ) végezhető falazó munka. A meglévő falak kiváltása esetén kiváltó szerkezet 
elkészültéig a kiváltó falrész feletti szerkezetből átadódó terheket ideiglenes szerkezet ( pl. 
dúcolással) kell az építmény teherbíró részeire vagy a talajra átadni. A legfelső födém feletti 
kémény szellőző, pillérek, oromfalak,tűzfalak építésénél az állványzatot a szerkezettől 
függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 
Nyílászáró szerkezetek tokjait elhelyezés közben a végleges rögzítésig ki kell támasztani.  
Boltozatot csak a szerkezet megszilárdulása és a a teherelosztó réteg felhordása után szabad 
megterhelni. 
Előregyártott födémgerendák elhelyezéséhez e célra kialakított fogadóállást kell kialakítani. A  
födémgerendák közti béléselemek, béléstestek elhelyezéséhez legalább 1 m széles pallóterítésről 
kell gondoskodni. A födém – a munkavégzés teljes területén – botlásmentes, szilárd felületet kell 
létesíteni. 
Az építés vagy felújítás alatt lévő épület mellől a forgalom, ha nem terelhető el, az épület köré 
védőtetőt kell készíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számított legalább 2,5 m, de szükség 
szerint az épület magasságának 1/6-a.  
Próbaterhelésre kijelölt vízszintes teherhordó szerkezet alá biztonsági állványt kell építeni. 
A kiváltó szerkezet alátámasztó állványt úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye az új nyílást 
kiváltó áthidaló szerkezet egyszerű és biztonságos beépítését. 
Ha a tűzfal, vagy oromfal a tetőszerkezethez tűzfalkapcsokkal vagy rögzítve a tetőszerkezet 
megbontása esetén a végleges merevítésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtámasztásáról. 
 
Előregyártott elemek készítése, összeszerelése: Előregyártott elemekből történőépítési munka 
során mindaz építmény mind elemek stabilitását a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
Az elemeket úgy kell kialakítani, hogy a biztonságos szállításuk és szerelésük megvalósítható 
legyen. Az elemek mozgatására kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni és 
kialakítani, hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelésüket, a szerelési helyre történő 
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behelyezésüket. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél 
sebessége nem haladja meg a 36 km/ó-t. 
 
Munkavégzés tetőszerkezeten: Azokon a tetőszerkezeteken, amelyeknek dölésszöge a 20 fokot 
meghaladja és a talajszinthez képest magassága eléri a 2 métert munkát csak akkor szabad 
végezni, ha megfelelő védőberendezés, vagy a munkavégző személy zuhanás elleni védelmét 
kialakították. 
 
Tetőn végzett munka esetében a munkavállaló különleges veszélynek van kitéve legalább két 
személy végezheti a munkát együttesen. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fok 
hajlásszögnél nagyobb, valamint a havas, jeges tetőn végzett munkát. 
A biztonsági kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol az megfelelően tudja elviselni az esetleg 
lezuhanásból adódó terhelést. 
 
Építőipari állványok: Az állványok használatbavétel előtti vizsgálata: Az elkészített 
állványokat használatbavétel előtt, valamint hosszú megszakítás, vagy viharos időjárás után  
minden alkalommal át kell vizsgálni. A vizsgálat pontos idejét és eredményeit  írásban kell 
rögzíteni. Az állványt használatba venni csak a vizsgálat kedvező eredménye után, megfelelő 
engedély után szabad. 
Az időszakos vizsgálat során az esetleg károsodott állványnál állagának védelmét 
pórmerevítésekkel, kikötésekkel csavarok után – húzásával kell biztosítani. Csak ezek 
végrehajtása után lehet az állványt használatba venni. Az állványok összeszerelése közben, 
valamint az építés minden fázisában két-két egymásra merőleges síkban legyenek kimerevítve. 
Az állványok felállításakor és bontásakor az állványok összeszerelési körzetét el kell keríteni, 
hogy oda a szerelési munkálatokban részt nem vevők ne juthassanak be. Amennyiben az állványt 
a meglévő épületrészhez tervezik kimerevíteni akkor előzetesen meg kell győződni arról, hogy a 
meglévő épület a várható igénybevétel felvételre alkalmas -e. 
Az állványszintek megközelítésére szintkülönbségek áthidalására biztonságos közlekedést 
lehetővé tevő fel-le-kijárót kell létesíteni. Az állványzatot 48 mm-es állványpallóból, szabványos 
deszkatáblából, vagy terhelhetőség és állékonyság szempontból ezekkel egyenértékű fából vagy 
fémből kell készíteni.  
Az állványpadozat szélességi mérete fa létraállvány-vakolás, tatarozás céljára legalább 0,5 m, 
csőállvány-vakolás, tatarozás céljára legalább 0,6 m, anyaglerakás falazás céljára legalább 1,0 m. 
Az állványpadozat anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minőségű első osztályú fűrészelt 
fenyőárú legyen. 
 
Munkavégzés gépi eszközökkel: Általános követelmények: Az irányítókötelessége, hogy 
kialakítása az építési munkahelyen a munkagépek, járművek közlekedési rendjét, és ezt a 
megfelelő jelzések elhelyezésével az érintettek tudomására hozza. 
Az építési munkahelyen üzemeltetett valamennyi gép meghajtású munkaeszközt, annak kezelője 
minden munkavégzés előtt köteles megvizsgálni, és meggyőződni arról, 
hogy a működtető és biztonsági berendezések megfelelőek. Amennyiben a gép kezelője a gép 
bármely hibáját észlelte és azt elhárítani nem tudta, köteles a szükséges intézkedéseket 
legrövidebb úton belül megtenni a munkairányítónak, a műszaki hibát jelenteni, esetleges 
műszakváltás alkalmával a gépet átvevő személy részére ezt közölni. A hiba elhárításáig a gépen 
munkát végezni tilos!  
Az építőipari gépeken jól látható helyen elhelyezett táblával meg kell tiltani a gép hatókörében 
való tartózkodást. 
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Építés kivitelezési munkáknál csak olyan gépeket szabad használni, amelyek megfelelnek a 
gépekkel szemben támasztott minőségi követelményeknek, azt a vonatkozó jogszabályok szerint 
megvizsgálták, illetve a gyártó a minőséget tanúsította, és úgy van kialakítva, hogy a 
munkavégzés folyamán védelmet biztosít a gép kezelője, illetve kisegítő személyzet részére.  
 
 
Különleges munkavédelmi intézkedés szükségessége nem merült fel. 
 
 
Szeged, 2017. augusztus hó  

 
 

                        
......................................... 

                                                                                                        Tari László 
                                                                                                   statikus tervező 
                                                                                                       TT-/06/0119/H-2207/10 
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