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a
6782 Morahalom, Roszkei u. 34. sz. hrsz.:914. Agro szolgaltato csarnok
és haszongéptarolo csarnok statikai kiviteli tervéhez

Statikus tervezo: Tari Laszl6 okl. épitdmérnok
6727. Szeged, Gabor Aron u. 57. sz.
T-T/06/0119/H-2207/10
Tervezo épitész: Tari Laszl6 okl. épitdmérnok
E 06-0206

Epitteték: Mérahalom Viros Onkormanyzata
6782. Moérahalom, Szentharomsag tér 1. sz.

Epitési tevékenység helye:

6782 Morahalom, Roszkei u. 34. sz. hrsz.:914.
Megnevezése, tartalma, jellemzdi: Agro és haszongéptarolo csarnok €pités statika kiviteli
tervdokumentacidohoz
Védettségi mingsités: ---
Az altalunk készitett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak,
altalanos érvényli €s eseti eldirasoknak a kornyezetvédelmi eldirdsoknak, a statikai, az
¢letvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.
A jogszabalyban meghatarozottaktol eltérés engedélyeztetése nem valt sziikségessé.
A vonatkoz6 nemzeti szabvanytol eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztam.
Az épitési engedélyezési terv €s a kiviteli terv 6sszhangban van.
A hatasok ¢és ellenhatdsok megéllapitdsara azonos modszert alkalmaztam.
Az alkalmazott miiszaki megoldds megfelel az OTEK 50 §-ban meghatarozott
kovetelményeknek.
A sziikséges tervezoi jogosultsaggal rendelkezem.

Szeged, 2017. augusztus ho

Tari Laszlo

Jogosultsagok:

Tari Laszlo 06-302195150

Epitészet: E-06-0206/18

Statika: T-T/06/0119 /20

Szakértéi: SZES-1/06/119/ 20 ( Tartészerkezet / acél, vasbeton, fa, miitargy /)
SZES-2/06/119/ 20 (Epiiletszerkezet / ép. mesteri szerk. szigetelés, burk. Nyilasz./ )

Felel6s miiszaki vezetSi: MV-Ep/A-06-60809/2020

Tari Miklos 06-203347986

Epitészet: E-06-0398

Miiszaki ellenéri: ME-E-06-20281

Felelds miiszaki vezetdi: MV-EP/A-MEK 06-10498

Epiiletenergetika, épiiletek energetikai tantsitasa — energia oszt. Soroldsa : TE 06-0398
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6782 Morahalom, Roszkei u. 34. sz. hrsz.:914. Agro szolgaltato csarnok
¢és haszongéptarolo csarnok statikai kiviteli tervéhez

1./ Elozmények:
Az engedélyezési tervdokumenticiohoz a statikai szamitds elkésziilt, és épittetok ¢Epitési
engedély kaptak targyi éptiletekre.

AGROSZOLGALTATO CSARNOK

Altaldnos ismertetés:

A targyi telken oldalhataron all6 beépitéssel 1étestil az agroszolgaltatd csarnoképiilet. A csarnok
befoglald mérete: 45,02mx 12,48 méter. Az épiilet nyeregtetds kialakitas, kiilsé csapadékviz
elvezetéssel. Az épiilet falazott szerkezeti kialakitassal késziil.

HASZONGEP TAROLO
Altaldnos ismertetés:
A targyi telken oldalhataron allo beépitéssel 1étestil az agroszolgaltatd csarnoképiilet. A csarnok
befoglald mérete: 25,88%22,40 méter. Az épiilet félnyeregtetds kialakitasu, kiils6 csapadékviz
elvezetéssel. Az épiilet falazott szerkezeti kialakitassal késziil.

AGROSZOLGALTATO CSARNOK

Foldmunka, alapozads

Az épiilet alapozasa sikalapozas, alapozasi sik: -1.00 m (terepszinthez viszonyitva). Az alapozasi
sikon feltételezett teherbiré — humusz, termett talajt nem tartalmazo, nem feltoltott — talaj: sarga
(iszapos) agyag.

Amennyiben eldirt alapozasi sikon a munkagddor kiemelésekor nem teherbird talajt (pl.
feltoltést, termett talajt, betemetett godrot stb.) taldlunk, a tervezot értesiteni kell errdl és az
alaptestek betonozasat, mig a tervezd azt jova nem hagyta, elkezdeni nem szabad!

Ha a kivitelezéskor a feltételezett alapozasi sik magasabbra esik, mint a meglevd épiiletrész
alapozasi sikja, akkor az alaptesteket a melyebben levd alapozasi siikig kell elkésziteni.

Az alaparok kiemelése fiiggdleges fallal torténik.

A kitermelt feltoltés visszatoltésre alkalmatlan, csak tereprendezésre hasznalhato.

Az épiilet alapozasa sikalapozds, a pillérek alatti vasbeton pontalapokkal. Az alaptesteket a
teherbiro talajon, de minimum a fagyhatar alatt kell felvenni. A rendelkezésre 4llo
talajmechanikai javaslat szerint ez a mélység a jelenlegi terepszint alatt -1,00 m kdrnyezetében
talalhat6. A teherbiro6 talaj homoklisztes finomhomok. A talaj talpellenéallasdnak valoszintisithetd
értéke: 220-230 kN/m2.

A falazott épiiletrész alatt savalap alkalmazandd, a pilléralapokkal megegyez6 mélységgel. A
falazat alatt vasbeton labazattal ellatott beton savalap késziil.

Hosszvasalas: 6012 (als6 es felso sikban 3-3), kengyelezés: 06/25

Eloirt anyagmindségek:

Vasbeton labazat es talpgerenda: C20/25 - 16/KK

Vasalatlan beton alaptestek: C20/25 - 16/KK

Betonacél: BSO0B



Eloirt betonfedés: egységesen 4 cm

HASZONGEP TAROLO

Foldmunka, alapozds
Alapozés miiszaki tartalma megegyezik az agroszolgaltatonal leirtakkal.

AGROSZOLGALTATO CSARNOK
Felépitményi szerkezetek:
Téglafalak
Az éplilet fiiggdleges teherhord6 rendszere 30 cm vastagsagu Porotherm falazat, az épitészeti
terv szerinti kiirasban. A falazott teherhord6 falak kdzepén és tetejét vasbeton koszoru fogja
0ssze.
Vizszintes teherhordo szerkezetek:
A szocialis résznél az épliletfodém 20 vastagsdgban monolit vasbeton fodém. Anyaga C 20/25-
XCI1-16/S2 mindségli beton. Zsaluzas utan, rdbetonozas elétt a szennyezOdésmentes feliiletet
biztositani kell.
A vb. lemez betonozésa folyamatosan torténjen. / betonozasi munkahézag nem hagyhato /.
Koszoruk eldtt 5 cm heraklith hészigetelést kell elhelyezni a hdhidak kikiiszobolésére.
Kizsaluzasi id6 a betonra vonatkozé kdvetelmények szerint hatarozhatdo meg ( 28. nap).
Helyszinen utdlagos attorések készitése csak korlatozott modon lehetséges.
Csarnok résznél méretezett racsostartd acélszerkezet, a kiviteli tervek szerint.
A vazszerkezet IPE 140-as acéloszlopokbol ¢s 60x60x4 és 40x40x4-es zartszelvénybdl késziilt
racsos tartobol késziil. A kiviteli terv szerinti helyeken ,,andraskereszt” merevités késziil 20 mm
atm. koracélbol.

HASZONGEP TAROLO
Felépitményi szerkezetek:
Téglafalak
Az épiilet fliggdleges teherhordd rendszere 30 cm vastagsagu Porotherm falazat, az épitészeti
terv szerinti kiirasban. A falazott teherhordé falak kozepén és tetejét vasbeton koszoru fogja
0ssze.
Vizszintes teherhordo szerkezetek:
Csarnok résznél méretezett racsostartd acélszerkezet, a kiviteli tervek szerint.
A vazszerkezet IPE 140-as acéloszlopokbol ¢s 60x60x4 és 40x40x4-es zartszelvénybdl késziilt
racsos tartobol késziil. A kiviteli terv szerinti helyeken ,,andraskereszt” merevités késziil 20 mm
atm. koracélbol.l.

Anyagmindségek:

szerkezeti acél: S235JRG2 MSZ EN 10025 (illetve S355J2G3)
alap beton: C 20/25-XA2-32 - MSZ 4798-1:2004
talpgerenda beton: C 20/25-XC2-16 - MSZ 4798-1:2004
szerkezeti beton: C 20/25-XC2-16 - MSZ 4798-1:2004
hegesztési varratok: ,,C" MSZ EN 25817

betonacél B500 (az MSZ szerinti B60.50)

A terven, a mileirasban ¢és a koltségvetésben szerepld anyagmindségektdl és miszaki
megoldasoktol eltérni szigortian tilos!
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Az ¢épililethez csak a megadott mindségli, tovabba beazonosithatd, és torvényes forrasbol
szarmazo6 anyagok hasznalhatok fel. ( EMI engedéllyel rendelkezdk)

8./ Munkavédelem:

Foldmunkak: A munkagddor, munkadrok sz€lét a szakadd lapon beliil csak abban az esetben
szabad terhelni, ha a dacolas méretezve vana terhelésb6l adodo tobbletteher felvételére. Kézi
foldmunka esetében a munkadrok szélén 0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talaj
alavagassal kitermelni nem szabad. Meg kell akadalyozni a f6ld visszapergését a munkaarokba.
A tér szint alatti foldmunkdk megkezdése eldtt az épitési teriileten az ismeretlen, vagy rejtett
nyomvonalu vezetékeket fel kell kutatni, tovabbd a munkak soran fel lelt vezetékeket , targyakat
azonositani kell, ezt miiszeres vizsgalattal , vagy kutato arok, vagy kutaté akna alkalmazéasaval
kell elvégezni.

Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot, (veszélyes hulladékot, 10szert, stb. )vezetéket
tarnak fel a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélyességérdl - sziikség esetén
szakértd bevonasaval — meggy6zddtek.

A ducolas olyan legyen, hogy az a kidacolt foldtomeg vagy épitmény allékonysagat és a
munkahelyen dolgozok testi épségét védje, valamint a munkateriiletrél a kitermelt anyag
eltavolithatd és a kiducolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducolt munkagddor,
munkadrok mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor talajban legalabb 1 m-enként, nem
allékony talajban legalabb 0,5 m-enként ducolassal kovetni kell.

Koémiives munkak: A falaz6 allas padozatanak szintjérél mérve legfeljebb 1,4 m magassagig (
falazo magassag ) végezhetd falazo munka. A meglévo falak kivaltasa esetén kivaltd szerkezet
elkésziiltéig a kivalto falrész feletti szerkezetbdl atadodo terheket ideiglenes szerkezet ( pl.
ducolassal) kell az épitmény teherbird részeire vagy a talajra atadni. A legfelsé fodém feletti
kémény szell6z6, pillérek, oromfalak,tiizfalak épitésénél az allvanyzatot a szerkezettdl
fiiggetleniil, onmagaban allékonyan kell megépiteni.

Nyilaszaro szerkezetek tokjait elhelyezés kdzben a végleges rogzitésig ki kell tdmasztani.
Boltozatot csak a szerkezet megszilardulasa és a a teherelosztd réteg felhorddsa utan szabad
megterhelni.

Eléregyartott fodémgerendak elhelyezéséhez e célra kialakitott fogadoallast kell kialakitani. A
fodémgerendak kozti béléselemek, béléstestek elhelyezéséhez legalabb 1 m széles palloteritésrol
kell gondoskodni. A f6dém — a munkavégzés teljes teriiletén — botldsmentes, szilard feliiletet kell
1étesiteni.

Az épités vagy felujitas alatt 1évo épiilet melldl a forgalom, ha nem terelhetd el, az épiilet koré
védotetot kell késziteni. A védotetd szélessége a fal sikjatol szamitott legalabb 2,5 m, de sziikség
szerint az épiilet magassagénak 1/6-a.

Probaterhelésre kijeldlt vizszintes teherhordd szerkezet ald biztonsagi allvanyt kell épiteni.

A kivalto szerkezet alatdmaszto allvanyt tigy kell kialakitani, hogy lehet6vé tegye az uj nyilast
kivalto athidalo szerkezet egyszerii és biztonsagos beépitését.

Ha a tlizfal, vagy oromfal a tetdszerkezethez tlizfalkapcsokkal vagy rogzitve a tetdszerkezet
megbontasa esetén a végleges merevitésig gondoskodni kell a fal ideiglenes megtamasztasarol.

Eléregyartott elemek készitése, osszeszerelése: Eloregyartott elemekbdl torténdépitési munka
soran mindaz épitmény mind elemek stabilitdsat a szerelés valamennyi fazisdban biztositani kell.
Az elemeket ugy kell kialakitani, hogy a biztonsagos szallitasuk és szerelésiik megvaldsithato
legyen. Az elemek mozgatasara kialakitott kotozo elemeket ugy kell megtervezni, méretezni €s
kialakitani, hogy azok lehet6vé tegyék a biztonsagos emelésiiket, a szerelési helyre torténd
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behelyezésiiket. Az elemek beemelését csak abban az esetben szabad végezni, ha a szél
sebessége nem haladja meg a 36 km/6-t.

Munkavégzés tetdoszerkezeten: Azokon a tetdszerkezeteken, amelyeknek dolésszoge a 20 fokot
meghaladja és a talajszinthez képest magassaga eléri a 2 métert munkat csak akkor szabad
végezni, ha megfeleld véddberendezés, vagy a munkavégzé személy zuhanas elleni védelmét
kialakitottak.

Tetén végzett munka esetében a munkavallald kiilonleges veszélynek van kitéve legalabb két
személy végezheti a munkat egylittesen. Ilyen tevékenységnek kell tekinteni a 45 fok
hajlasszognél nagyobb, valamint a havas, jeges tetdn végzett munkat.

A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelelden tudja elviselni az esetleg
lezuhanasbdl adodo terhelést.

Epitéipari allvainyok: Az éllvanyok hasznalatbavétel eldtti vizsgalata: Az elkészitett
allvanyokat hasznélatbavétel eldtt, valamint hosszii megszakitds, vagy viharos iddjaras utan
minden alkalommal at kell vizsgalni. A vizsgalat pontos idejét és eredményeit irdsban kell
rogziteni. Az allvanyt hasznalatba venni csak a vizsgélat kedvezd eredménye utan, megteleld
engedély utan szabad.

Az idészakos vizsgalat soran az esetleg karosodott allvanynal dllagdnak védelmét
pormerevitésekkel, kikotésekkel csavarok utdn — huzasadval kell biztositani. Csak ezek
végrehajtasa utan lehet az allvanyt hasznélatba venni. Az allvanyok oOsszeszerelése kozben,
valamint az épités minden fazisaban két-két egymdsra merdleges sikban legyenek kimerevitve.
Az allvanyok felallitdsakor és bontdsakor az allvanyok Osszeszerelési korzetét el kell keriteni,
hogy oda a szerelési munkalatokban részt nem vevok ne juthassanak be. Amennyiben az allvanyt
a meglévo épliletrészhez tervezik kimereviteni akkor elézetesen meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
meglévo épiilet a varhato igénybevétel felvételre alkalmas -e.

Az allvanyszintek megkozelitésére szintkiilonbségek athidalasdra biztonsagos kozlekedést
lehetéve tevo fel-le-kijarot kell 1étesiteni. Az allvanyzatot 48 mm-es allvanypallobodl, szabvanyos
deszkatablabol, vagy terhelhetdség és allékonysag szempontbol ezekkel egyenértékii fabol vagy
fémbdl kell késziteni.

Az éllvanypadozat szélességi mérete fa l1étradllvany-vakolds, tatarozas céljara legaldbb 0,5 m,
csOallvany-vakolas, tatarozas céljara legalabb 0,6 m, anyaglerakas falazas céljara legalabb 1,0 m.
Az allvanypadozat anyaga teljesen egészséges, kifogastalan mindségli els6 osztaly flirészelt
fenydart legyen.

Munkavégzés gépi eszkozokkel: Altalanos kovetelmények: Az iranyitokételessége, hogy
kialakitasa az épitési munkahelyen a munkagépek, jarmiivek kozlekedési rendjét, és ezt a
megfeleld jelzések elhelyezésével az érintettek tudomasara hozza.

Az épitési munkahelyen lizemeltetett valamennyi gép meghajtdsu munkaeszkozt, annak kezeldje
minden munkavégzés elott koteles megvizsgalni, és meggydzodni arrol,

hogy a miikddtetd €s biztonsagi berendezések megfeleldek. Amennyiben a gép kezeldje a gép
barmely hib4jat észlelte és azt elharitani nem tudta, koteles a sziikséges intézkedéseket
legrovidebb uton beliil megtenni a munkairanyitonak, a miiszaki hibat jelenteni, esetleges
miszakvaltas alkalmaval a gépet atvevo személy részére ezt kozolni. A hiba elharitasaig a gépen
munkat végezni tilos!

Az épitbipari gépeken jol lathato helyen elhelyezett tablaval meg kell tiltani a gép hatokorében
val6 tartozkodast.
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Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépeket szabad hasznalni, amelyek megfelelnek a
gépekkel szemben tamasztott mindségi kdvetelményeknek, azt a vonatkozé jogszabalyok szerint
megvizsgaltak, illetve a gyartd a mindséget tantsitotta, és gy van kialakitva, hogy a
munkavégzés folyaman védelmet biztosit a gép kezeldje, illetve kisegitd személyzet részére.

Kiilonleges munkavédelmi intézkedés sziikségessége nem meriilt fel.

Szeged, 2017. augusztus ho

Tari Laszlo

statikus tervezo
TT-/06/0119/H-2207/10
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Epitészet: E-06-0206/18
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Szakért6i: SZES-1/06/119/ 20 ( Tartészerkezet / acél, vasbeton, fa, miitargy /)
SZES-2/06/119/ 20 (Epiiletszerkezet / ép. mesteri szerk. szigetelés, burk. Nyilasz./ )

Feleldés miiszaki vezet6i: MV-Ep/A-06-60809/2020

Tari Miklos 06-203347986

Epitészet: E-06-0398

Miiszaki ellenéri: ME-E-06-20281

Felelds miiszaki vezetdi: MV-EP/A-MEK 06-10498

Epiiletenergetika, épiiletek energetikai tantsitasa — energia oszt. Soroldsa : TE 06-0398



